

PFTE

Studio di fattibilità tecnico-economica

**Progetto di potenziamento della cartellonistica della
sentieristica dei castagneti di Sardagna
CUP: B68E24000070004 – CIG: B2C6BBC22E**

QUADRO ECONOMICO

COMMITTENTE:

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

Via del Maso Smalz 3. 38122 Trento (TN)

PROGETTISTA:

ing. Chiara Nicolini



N. REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	28/10/2024	Prima emissione



**PFTE - Progetto di potenziamento della cartellonistica della sentieristica dei
castagneti di Sardinia
CIG B2C6BBC22E**

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	LAVORI
------------------------------------	---------------

A)	LAVORI A BASE D'APPALTO		
	A.1 Importo per l'esecuzione dei lavori		
	Strade forestali e percorsi naturalistici	cat. P05	63 897,67
	A1) LAVORI	Euro	63 897,67
	A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		
	Costi della sicurezza		1 846,93
	(A.1 + A.2) TOTALE LAVORI IN APPALTO	Euro	65 744,60

B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	B.1	Lavori esclusi dall'appalto da eseguire in economia ai sensi dell'articolo 52 della legge e nel rispetto dell'art. 9 comma 7 della LP 2/2016; fornitura e posa di elementi di arredo	1 000,00
	B.2	Imprevisti e arrotondamento al 2%	1 314,89
	B.3.1	Acquisizione definitiva di aree o fabbricati e relativi indennizzi (art. 6 LP 6/93)	-
	B.3.2	Occupazione temporanee di aree o fabbricati e relativi indennizzi (art. 28 LP 6/93)	-
	B.4	Stima spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori (comprensivo di cassa previdenziale)	10 342,32
	B.5.1	IVA 22% (su A, B.1, B.2)	Euro 14 973,09
	B.5.2	IVA 22% (su B.4)	Euro 2 275,31
	Somma di B) SOMME A DISPOSIZIONE		Euro 29 905,61
	TOTALE		Euro 95 650,21

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Maurizio Fraizingher

CODICE FISCALE: TINIT-FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 18/11/2024 14:09:57

IMPRONTA: 66303264396266316232383763303930636539656632303263343631666665333636663165653834