

QUADRO ECONOMICO PROGETTO OPERE EDILI E SOSTITUZIONE PAVIMENTO TERRAZZA RIFUGIO MARANZA			
		importi parziali	importi totali
A	LAVORI A BASE D'ASTA		
1	Opere Edili	€ 6.762,06	
	(di cui € 0,00 per oneri della sicurezza)		
2	Opere da Pavimentista	€ 18.796,94	
	(di cui € 236,94 per oneri della sicurezza)		
	Totale A - LAVORI A BASE D'ASTA		€ 25.559,00
	(di cui € 236,94 per oneri della sicurezza)		
B	LAVORI IN ECONOMIA		
	Pulizie generali, opere complementari non progettualizzabili, prove di laboratorio sui materiali (oneri per la sicurezza compresi)		
		€ 800,00	
	Totale B - LAVORI IN ECONOMIA		€ 800,00
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
C1	Spese tecniche (DL e collaudi) compreso C.N.P.A.I.A.	€ -	
C2	Iva 10 % su A + B + C1	€ 2.635,90	
C3	Indennità attività tecniche	€ 527,18	
C4	Imprevisti iva compresa e arrotondamento	€ 477,92	
	Totale C - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		€ 3.641,00
	TOTALE GENERALE		€ 30.000,00

Il Tecnico -
geom. Andrea Fadanelli

Trento, ottobre 2020.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Maurizio Fraizingher

CODICE FISCALE: TINIT-FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 12/11/2020 13:02:05

IMPRONTA: 63306261353935353361303666343663623335663262613163343436386431353637633862666562