

RIEPILOGO INTERVENTI

Scavi		€ 1.124,16
Taglio piante e inerbimenti		€ 2.654,18
Finitura superficiale		€ 422,96
Canalette in legno		€ 621,30
Staccionate e arredi		€ 1.422,32
Costi della SICUREZZA	2%	€ 124,90
Emergenza COVID DGP 726/2020	3%	€ 187,35
TOTALE		€ 6.557,17

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni			
a1) a misura	€ 6.244,92		
a2) oneri per la sicurezza (non ribassabili)	€ 312,25		5,0%
Sommano euro	€ 6.557,17		
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
b1) Indennità attività tecniche	€ 131,14		2,0%
	€ -		0,0%
TOTALE SPESE TECNICHE	€ 131,14		2,0%
b4) IVA sui lavori	€ 1.442,58		
Sommano euro	€ 1.573,72		
Totale euro	€ 8.130,89		

Trento, 3 marzo 2022

il Tecnico
Dott. For. Daniele LUBELLO



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Maurizio Fraizingher

CODICE FISCALE: TINIT-FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 28/03/2022 15:23:40

IMPRONTA: 63306261353935353361303666343663623335663262613163343436386431353637633862666562